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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: PUI-271.1.11.2019)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r. w Ostrowie Lubelskim

pomiedzy:

Gming Ostrow Lubelski

z siedzibg przy ul. Partyzantow 1, 21-110 Ostréw Lubelski

NIP: 7141874472, REGON: 431020167,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgacym”,

reprezentowanag przez:

Pana J6zefa Krzysztofa Gruszczyka - Burmistrza Ostrowa Lubelskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Brzyskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) evveeenenennen (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego

”

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé¢ gospodarczg:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
s Z Siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwana/-
ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

1]ezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniagca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, Ze speinia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, zaméwienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Modernizacja systemu zaopatrzenia w
wode w miejscowosci Ostrow Lubelski” wspoétfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6
Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, Dzialania 6.4
Gospodarka wodno-$ciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.06.04.00-
12.00-06-001/17. Projekt nr RPLU.06.04.00-06-0046/17.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe sieci
wodociaggowej w Ostrowie Lubelskim realizowang w ramach zadania
»~Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode w miejscowosci Ostréw Lubelski”.
Przedmiotem Umowy jest wymiana i przebudowa sieci wodociggowej istniejacego
wodociggu na terenie miasta Ostrow Lubelski.
Zakres zamoOwienia obejmuje:

a) wymiane i przebudowe sieci wodociggowej istniejacego wodociggu na
terenie miasta Ostrow Lubelski:

- roboty ziemne i przylacza,
- przytacza wodociggowe.

b) wymiane i przebudowe sieci wodociggowej istniejacego wodociggu w ul.
Reymonta wraz z dodatkowymi przytaczami na terenie miasta Ostréw Lubelski:

- roboty ziemne i przylacza,

- przytacza wodociggowe.

tqczna dtugos¢ rurociqgéow wymienianej sieci: 7456m

Przytqcza wodociggowe gtéwnie DN 40x2,4mm - 1120m

Przytqcza wykonane z Zeliwa w postaci opaski do nawiercania z odejsciem
gwintowanym z zeliwnq zasuwq z obudowq sztywngq lub teleskopowq - 225 sztuk.

c) rozbudowe sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 813 przejscie
poprzeczne oraz w pasie drogi powiatowej nr 1570L, przejScie poprzeczne
majace na celu polaczenie sieci wodociggowej w ulicy Lubartowskiej i Zabiej:

- roboty ziemne,
- rurociagi i armatura.
tqczna dtugos¢ rozbudowywanej sieci wynosi: 61m.
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Uwaga:
Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu zamdéwienia etapami uzgodnionymi

z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelski, ze
szczegOlnym uwzglednieniem zabezpieczenia mieszkancéow w dostawy wody,
w tym celu przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku poinformuje on
mieszkancow o ewentualnych przerwach w dostawach wody. Ponadto,
zabezpieczy on dostawy wody poprzez ulozenie wodociggu naziemnego
z PE g 50 i odejsciami PE ¢ 32 do kranéw na zewnatrz lub do wodomierza,
jako instalacji zastepczej do zaopatrzenia mieszkancow w wode. Miejsce
wilaczenia instalacji zastepczej do sieci wodociggowej i termin wylaczenia
przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim
(ul. Batalionéw Chtopskich 35) i moze by¢ zrealizowane po uzyskaniu pisemnej
zgody ZGKiM. Wykonanie instalacji zastepczej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w skladanej ofercie - mozliwos¢
zamontowania tymczasowych dodatkowych odcie¢ na istniejacej sieci

wodociagowej celem Zmniejszenia dlugosci wylaczanej sieci
wodociagowej.

Szczegblowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja

Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarami robdt,

wigzace s3 zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robo6t zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdét z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w

przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty

dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w

przedmiarze robo6t lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét

koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie

umownej.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptlynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zam6owieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
16.11.2020 r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego

z niniejszej Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia
wykonania rob4t budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym  wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
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Harmonogram powinien obejmowac¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania rob6t w_okresach kwartalnych zwanych dalej
okresami rozliczeniowymi.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .......cooviiiieiiiini e s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....cceeriiriir it zt,
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
(stownie: .................. )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezyta staranno$ciag wszelkich robdot budowlanych ujetych w_ projekcie

iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.
§4
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,
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3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, ofertg Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposoéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
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13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajagcym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamdéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora Nadzoru,

32) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez
wilasciwe organy oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wg
zatwierdzonego /uzgodnionego projektu. Koszt wykonania projektu, utrzymania
tymczasowego oznakowania na czas budowy oraz zajecia pasa drogowego na
czas prowadzenia robét ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposodb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajace z prowadzonych robét, powodujace niemoznos$¢ prowadzenia biezace;j
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegblnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane:

1) fakturami czeSciowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie cze$ciej niz
raz na kwartal (trzy miesigce) na taczng kwote do 90% wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym pierwsze rozliczenie wg stanu na
koniec pierwszego kwartatu liczonego od konca miesigca w ktérym przekazano
wykonawcy plac budowy,

2) oraz faktura konncowa na kwote stanowigcg réznice pomiedzy
wynagrodzeniem rozliczonym fakturami czesSciowymi o ktérych mowa w pkt 1) a

wynagrodzeniem wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koficowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robot wykonanych w okresach
rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej
kwote stanowigca odpowiednik 100% wartoS$ci prac wykonanych w tym okresie
rozliczeniowym potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego, o ktérym mowa
w § 6 umowy.
Platno$¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:
a) ptatnosc¢ faktur czeSciowych odbywacé sie bedzie na podstawie cze$ciowych
protokotéw odbioru robdot wykonanych w okresach rozliczeniowych do ktérych
dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych w tych okresach rob6t zgodnie
z harmonogramem o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane
w ust. 6.
b) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robdt do ktérego dolaczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych
rob6t w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swdj bieg w przypadku tgcznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
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stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym
zalaczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oS$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 10 z 43|




5 Eld?gggj?ﬁcie Rzeczpospolita :; «lubelskie Unia Europejska

15.

16.

17.

18.

19.

20.

J bealobidd Europejski Fundusz
ki i : i
Program Regionalny - Polska J &’Hﬂe- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwoSci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Ostrow LubelskKi,

ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostrow Lubelski

(NIP: 714-187-44-72)

Wykonawca ma obowiazek:

wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Gmina Ostréw Lubelski,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje spos6b kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
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kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 20, nalezy wy kona¢ jako szczegétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowq, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 21

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedlug Srednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robét metodg szczeg6towa nalezy stosowacé, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogbéle dokumentacja projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy rob6t ujetych

w ktorejkolwiek czeSci projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w
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przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktoére s3 objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkonieczno$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbiory czesciowe (odbiory etapow robdt) dokonywane po zakonczeniu
okresow rozliczeniowych bedace podstawg wystawienia faktur za okresy
rozliczeniowe, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 lit a) umowy

3) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 litb umowy

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru czeSciowego i

koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakoniczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym
zatagcznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robét
Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztoZzenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego

odbioru technicznego oraz odbioru konicowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w

terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdZnienia w ich
usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosSci odbioru).
W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5i 6 oraz § 7 umowy stosuje
sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) et e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktéorym
mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptaciji i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§3ust. 1

Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotyczga réwniez uméw o

podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o wudzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 17 z 43|




Fundusze : . : i j
Europejskie ngsckzap ospolita 4, .o lub el_s_kl_e’ Unliuiﬁ;?k?:ﬁfsaz
Program Regionalny - JME&P HC“Z- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccccvvrvg DU tEL: i ;

2) ze strony Wykonawcy jest: .......cccoevreeenen; O tel: i, ;

3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: .......... nrtel. ..o .

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajacym

bud. nr: v ;
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w
wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoZzenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
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obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o =zatwierdzanie do wbudowania
materiatéw,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6ow uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub opdZnienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy,

w szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét,

oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét

od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego Kkontraktu
budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy, z maksymalng franszyza redukcyjng w wysokosci
2.000 zt.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres 30 dni po planowanym terminie zakoniczenia (klauzula rozruchu prébnego).

3. Ubezpieczeniu podlegajag w szczegblnoSci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdélnosci na skutek wadliwego wykonania
lub wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktéorym mowa w ust. 5,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres .......... 5

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady
wynika z przepisoéw Kodeksu cywilnego.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodnic z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstalty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
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6) zawieszeniu dziatalnosci
. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uplywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane poniZzej czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji roboét
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie speiniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespethienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdZnienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,
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za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w
wysokosci 300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 2.500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust.
10,
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k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

1) za opd6Znienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 zilotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) za opOZnienie w przedtoZzeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosSci 1000 zt za kazdy dzien
opdZnienia,

n) za opOZnienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 10
umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien op6Znienia,

o) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowigzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czeSciowego, koncowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
dnia wskazanego w § 6 ust. 6 i 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3ust. 1,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowiagzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych z umowy nie moze przekraczaé
100% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust 1.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

W razie opdZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6Znienia.

10.Kara umowna z tytutu opéZnienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania

przystuguje za kazdy dzien opéZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposoéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
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d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez wuzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na
piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, Zadanych dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowaw § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopehi obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protoko6t
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.
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Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

Podstawag rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreslone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem

inwentaryzacyjnym robé6t w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .............c..ceceeeennee. W wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.cc...... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiagzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cceeuernene. ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okres§lony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzediluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17
Zmiany umowy
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Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski Zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity

WYZSZej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z

konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
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12) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

13) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli

zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynika¢, Zze osoba ta speilnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

14) zmiany zasad ptatnos$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czes$ci zaméwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

15) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia s niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza

kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu

réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 20,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

Opdznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr
200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wpltyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 34 z 43|




5 E‘d?gﬁ,’éﬁie Rzeczpospolita # B~ lubelskie Unia Europejska

10.

11.

12.

J bealobidd Europejski Fundusz
ki i : i
Program Regionalny - Polska J &’Hﬂe- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegdétowa analize
poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych
wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy
pomiedzy nowg wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig
podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i
ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen osdéb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 6 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 12 ponizej.

Warunkiem  dokonania  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdélnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt
2 i 3 majgq wptyw na koszty wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w
ust. 3 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w
zycie przepisow, z ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane
tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o
dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 2z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku koniecznoSci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
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5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonaweca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca nie mozZe zbywa¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjag umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowaq
beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zalacznikami do umowy sa:

1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wz6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzér karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 1 do umowy z dnia ................. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2E] 0] 722] 4 LD - L

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEG ...uciieireiiriieirsie et ettt e rree s eese s sae s e ee s e e e e s e saeenneen e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

A2 1 ] (RSP RPP
(rodzaj prac)

LI 22 o - Vo LU o) U PSRRI

realizowanym w ramach Uumowy nr ........cccccevvvevvevvicine e ZANIA coiiiiiii e

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Ostrow Lubelski
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW OCIE! it ettt et et et e ettt s et e et s e sae £ esses sae£ense s easeeaneeeaefen seeenn e et een e
(STOWIIE: <. e e e e e e s )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccoceviiiiiiniiiinneinen O i
netto: .o,
podatek VAT: ....coooiir e
DrUttO: e e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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Zatacznik nr 2 do umowy Nr ......... zdnia .....cccerenee. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .vvvivi ittt e e s e

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCEG ..c.covveriirieieen ittt e s e e e
W ZAKIESIE 1eiitiieieceie sttt se e et s ette s e et ee e et ee e et ee ete en eaeeen eaeeen sae e e eneaeeeneseeene e ennaeeenn

1LE: I 22 o U oL L L TR RSUPPR
realizowanym w ramach Umowy nr .......ccccccvevveevivninnecsenenen Z ANIA e

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Ostréw Lubelski z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE ettt ettt et et st e e ese s e et e e e s e e eseen see e s e neeees e nre e
(STOWIIE: e e e e e e
za roboty wykonane w okresie od .........cccooueiieniniiiininiien A0 i

NETEO: ciii i e e
podatek VAT: ....coooiii e
| oY 8 L o LR

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z

......... )

dnia

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia .....ccceveeee. 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZ3dZoNa W dNiU .eeevrerrereeereesseeseessessessesseenns

1. Zamawiajacy: v mssmsammamsmnmssnsannsnn s

2. WYKONAWCA: 1ururssarnessurnsssussnsses sxnnes sassnsses snsses snnsns sas nsses sxs e sus s

3. Przedmiot umowy: ......ccccovvivininien e

4. Data odbioru koncowego: .................. I.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ........... 6 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych roboét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

¢ Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztéw z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,

c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych strony,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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