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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: PUI-271.1.1.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Ostrowie Lubelskim, pomiedzy:
Gming Ostrow Lubelski
z siedzibg przy ul. Partyzantow 1, 21-110 Ostréw Lubelski
NIP: 7141874472, REGON: 431020167,
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgacym”,
reprezentowanag przez:
Pana J6zefa Krzysztofa Gruszczyka - Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Brzyskiej
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. o ) e (wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé¢ gospodarczg:
Panig/Panem ...... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............., REGON ............ , zwang/-ym dalej
+Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1]ezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniagca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy informuje, iz zaméwienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy
realizowane jest w ramach projektu pn.: ,Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” wspélfinansowanego jest ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5
Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2
Efektywno$¢ energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr:
RPLU.05.02.00-06-0050/17.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Ostrowie Lubelskim,
realizowana w ramach projektu pn. ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
w Ostrowie Lubelskim”.

2. Wykonawca w ramach zaméwienia wykona w szczegdlno$ci:

— docieplenie stropu weing mineralna,

— docieplenie stropu styropianem,

— docieplenie $cian zewnetrznych styropianem,

— wymiana drzwi zewnetrznych,

— wymiana okien wraz z montazem nawiewnikéw okiennych,

— modernizacja systemu c.o. polegajaca na wymianie orurowania oraz grzejnikéw,
— wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na energooszczedne typu LED,

— montaz pompy ciepta powietrze - woda.

Dane powierzchniowe

powierzchnia zabudowy: 1761,36 m?,
powierzchnia uzytkowa: 3659,61 m?,
kubatura: 11309,15m3,
szerokos$¢ budynku: 46,48m,
dtugos¢ budynku: 53,20m,
wysokos$¢ budynku: 15,05m.
Uwaga:
Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacje przyrodnicza

w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w tym ptakow
i nietoperzy. W przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi
wystepowanie gatunku chronionego, Wykonawca wystapi
o zezwolenie na czynnosSci podlegajagce zakazom w stosunku do gatunkéw
objetych ochrong do wtasciwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony
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Srodowiska, na podstawie art. 56 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Szczegb6lowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,

wigzace s3 zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekty budowlane,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg

projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa

w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdét wiekszej iloSci robot
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robét Kkoniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajagcym  dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zam6owieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
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8. W zwiazku z realizacja robét na czynnym obiekcie, Wykonawca wykona wymiane
instalacji c.o. oraz wymiane oS$wietlenia w czasie przerwy wakacyjne;.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych.

9. W czasie roku szkolnego roboty budowlane, ktére moga zakiéca¢ zajecia w
placéwce oSwiatowej nalezy prowadzi¢ poza godzinami pracy placowki tj. poza
godz. 7-15.

10.Wymiane okien w budynkach szkolnych nalezy wykonywa¢ pomiedzy piatkiem, a
niedziela. W poniedziatek po montazu okien pomieszczenia winny by¢ gotowe do
prowadzenia zaje¢ lekcyjnych. Wymiana instalacji c.0. i o$wietleniowej nalezy
wykona¢ w czasie przerwy w zajeciach szkolnych (np. okres wakacyjny).
Odstgpienie od powyzszych warunkéw moze nastapi¢ po pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia

15.11.2021 r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z
niniejszej Umowy, uznaje sie zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania

robét budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy:.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 2, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robét.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob Kkalkulacji ceny ryczaltowej (z_podzialem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne).
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§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .......cooiiiiieiiiiii e e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....cceiriiiiir it e s zt,
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
(stownie: ................ "y

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezyta staranno$cia wszelkich robdot budowlanych ujetych w projekcie

iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2. Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy jest numerem wtasciwym
dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. 2018 poz.
2174 ze zm.).

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgtoszenia rob6t oraz dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,
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4)

5)
6)

1)

2)

3)

Lubelskiego na lata 2014-2020.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot

budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t

zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposoéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,

uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,
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14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajagcym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) wykonanie instalacji fotowoltaicznej w sposéb umozliwiajacy jej podtaczenie
do sieci energetycznej na zasadach okresSlonych przez wiasciwego Operatora
Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty niezbedne do przytaczenia instalacji do sieci, a nastepnie
po ich akceptacji przez Zamawiajacego ztozy je w OSD. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie po zgtoszeniu instalacji do sieci przez OSD.

29) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych
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30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw w szczeg6lnosci wymienianego oSwietlenia do unieszkodliwienia zgodnie
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposdb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajace z prowadzonych roboét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
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Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze

robé6t budowlanych lub ich elementow:
1) fakturami czeSciowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie czeSciej niz
raz na trzy miesiace na taczng kwote do 90% wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym:

a) pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie z koncem trzech miesiecy
nastepujacych po miesigcu, w ktérym zawarto umowe;

b) kolejne okresy rozliczeniowe koncza sie z uptywem Kkolejnych okreséw
trzymiesiecznych nastepujacych po pierwszym okresie rozliczeniowym,

2) faktura koncowa na kwote stanowigca roznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1
umowy.

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koricowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Faktury czeSciowe wystawiane bedg za zakres roboét rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy - zgodnie

z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Za okres rozliczeniowy

strony przyjmuja okres trzech miesiecy.

4. Wykonawca wystawiajgc fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej
kwote jedynie roboty potwierdzone protokotem odbioru czesciowego, o ktéorym
mowa w § 6 umowy.

5. Platno$c¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw:

1) ptatno$¢ faktur czesciowych odbywac sie bedzie na podstawie cze$ciowych
protokotéw odbioru robét po zakonczeniu elementu robét budowlanych, do
ktérych dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych robét zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, oraz dokumenty
wskazane w ust. 6;

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robat, do ktérego dotagczone zostang dokumenty wskazane w ust. 6.

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniami
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

7. Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
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1) przedlozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopig
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg forma i treScia o$wiadczeniom, stanowigcym
zalaczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oS$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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13. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 14 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnosc.

18. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Ostrow Lubelski,

ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostrow Lubelski

(NIP: 714-187-44-72)

1) Wykonawca ma obowiqzek wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Gmina Ostréow
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Lubelski.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowiqgzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje spos6b kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 20, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdétowy

lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do

okres$lenia stawek do rozliczen:
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1) robo6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) Rob6t wykonanych w poszczegblnych okresach rozliczeniowych wskazanych w
harmonogramie o ktéorym mowa w § 2 umowy w celu ustalenia wysokosci
ptatnosci cze$ciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

24. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

25.

26.

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowq lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 20;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czeSci projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktoére s3 objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
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stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe dokonywane po zakonczeniu czeSci robdét - bedgce
podstawq wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
umowy,

3) odbior koncowy dokonany po zakonczeniu wszystkich robét - bedgcy
podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego i

koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowang,
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c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/rob6t o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robodt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwszgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robd6t Budowlanych,

j) kompletng dokumentacje zgloszeniowa do Operatora Systemu Dystrybucji
(OSD) wraz z potwierdzeniem ich kompletnoSci i zdania do zaktadu
energetycznego.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztoZenia
kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowoSci
do odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt.
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2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad istotnych
postanowienia § 6 ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §
6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:
1) e e e e ,

3 e ———————————————————— ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptaciji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajq
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zam6wienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccovsvrney DF tEL: i ;
2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccceveenene; DU tELD ciiiiiiiins ;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej o zakresie
odpowiadajagcym przedmiotowi zamodwienia w osobie: ...............; nr
teli e ;Upr. bud. N

2) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej o zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych o zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia w osobie:
...................... ;e UPE. DU DT e

Przez posiadanie uprawniern budowlanych wymaganych prawem dla 0s6b

uczestniczqcych w realizacji zaméwienia, rozumie sie uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 1186) oraz przepiséw

wczesniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalnosci i

ich zakresy) bedq rozpatrywane zgodnie z przepisami regulujgcymi nadawanie

uprawnien budowlanych w dacie ich nadania.

Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw okreslonych w pkt 4.2.3, ppkt 2)

SIWZ moze wskazaé osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra

nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,

réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w

szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
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zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 . poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w

wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i dosSwiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatéw,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgltoszenia do wiadomosci
Zarzadzajagcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);
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5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6ow uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynagé na jako$¢ robét lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany =zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy,
w szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez

okres 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
probnego).

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w

ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres........... 5
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na

caly zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.
5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodnic z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jeZeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktoére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.

W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztoZeniu wniosku o ogltoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnoS$ci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzone beda dwukrotnie: do konca trzeciego
roku kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru
robdt i drugi przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajacego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6Zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, Zze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane poniZzej czynno$ci w trakcie
realizacji zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia osSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
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tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej

do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetmienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu catosci przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krotszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,
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w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto
za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona  przez ~ Wykonawce lub  podwykonawce/dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za zwtoke w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a)

b)

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia, w ktérym odbiér miat by¢
przeprowadzony;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeZeniem
art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiagzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapilty okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w  sposéb  niezgodny z dokumentacja projektowg, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na
piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
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1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;
2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

7.

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozo6r placu budowy.

Podstawag rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okres$lone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robodt objety protokotem
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inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .............c..ceceveeenee. W wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu =zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ......ccevuernene. ztotych (stownie: .......cccoeveinnnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: .........................), Zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
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Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzediluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo - kredytowe;j,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okoliczno$ci:
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przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosSci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski Zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 31z 45|




i Reczpospolita  ;l-lubelskie U3 fuiopeisee “
Program Regionalny - olska J &IHCQ- Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. , Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” wspoétfinansowany jest ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastagpi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zaméwienia)e.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedluzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zaméwien
publicznych w 2018 1.
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przedluzenie terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
moze nastgpi¢, gdy Swiadczenie w sposéb umoéwiony (w szczegdlnosci w
umowionym terminie) nie bedzie mozliwe na skutek stanu
nadzwyczajnego lub epidemii lub konsekwencji wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile Wykonawca wykaze, ze wylacznag
przyczyna braku mozliwosci swiadczenia w spos6b umoéwiony jest ww.
stan lub konsekwencje jego wprowadzenia.
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)
zmiany os0b petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktérych jednoznacznie musi wynika¢, Ze osoba ta spelnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego
zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajacg na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czes$ci zaméwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatobw 1 urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:
c) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia bledow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w

dokumentacji,

d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

e) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 20,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.
18) Wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy

z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy

przepisami prawa w szczegdlnos$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug w

zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Zwtoki musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
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wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr
200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosSci kosztoéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamo6wienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
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odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
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wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 12 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczeg6towa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokos$cia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogbélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 2z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 38 z 45|




Euiduss, Rzeczpospolita  ;B-lubelskie  UniaFuropeiska “
Program Regionalny - olska J‘ﬂdf&f Hae- Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. , Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” wspoétfinansowany jest ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa

10.

11.

12.

13.

Lubelskiego na lata 2014-2020.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonaweca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

15.

16.

17.

18.

19.

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
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pokrewnych.

3. Wykonawca nie mozZe zbywa¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjag umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zalacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzdér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2E] 0] 72S] 4 LD - L

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEG ...uevivireiieiieiesie et et et terer e e eeee s sae e e es e s s e sres st sae e sreann e e neeens

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

A2 1 ] (RSP RPP
(rodzaj prac)

LI 2- o - Vo LU o) USRS

realizowanym w ramach umowy nr . cerererenneennenesseens Z QNI cei

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmlnq Ostrow Lubelski z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! it ettt et et e ettt s et e et e es e sae £ esbe s sEeeebbe s sheene e e nbeees e saeeenne ennbens
(STOWIIE: i e e e e e e e s )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccoceviiiiiiniiiinneinen O i
netto: .o,
podatek VAT: ....coooeiir e
DrUttO: e e
zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ... Z  dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalagczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zdnia ....cccevvnen. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .vvvivi ittt e e s e

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym PodWyKoONawea ........cccocviiiiinin e e
W ZAKIESIE ..ot ettt e st st s e sttt see e ea e e ae e see e s e e e et e eae£eane sn e s e e ereen es

1LE: 122 T U o | L PSPPSR
realizowanym w ramach umowy nr ........cccccevvvvvvevviesin e ZANIA i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Ostréw Lubelski z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE ettt ettt ettt et e st e e es e sae e s e s e e es e saeeenne san e e s
(STOWIIE: e e e e e e
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoveiiininiieininiiens A0 i

LS 8 00
podatek VAT: ....cociiiceiece e
| oY 8 L o LR

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z

.......... )

dnia

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, Kierownika robot Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia .....cooevenee. I.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZ3dZoNa W dNiU .ceeeereseereeereeseeeseessessessesseenns

1. Zamawiajacy: v mssmsamsamsmmsnsannann s

2. WYKONAWCA: 1ururssuruessurenssursnsses sxnnes sussssses snsses sensns sas nsses sns e sus s

3. Przedmiot umowy: ......cccccovvriirinien e

4. Data odbioru koncowego: .................. I.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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5.8 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.

5.9 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia rownowartosci tych kosztéw z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uplywie okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqgcy zobowigzani sa do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie 0s6b reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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