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OPIS TECHNICZNY 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa 

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej istniejącego wodociągu na terenie miasta Ostrów Lubelski. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim w rejonie ulic: Lubartowska i Żabia.  

 

 

Zamawiający:  Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1  

21-110 Ostrów Lubelski 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim w rejonie ulic: 

Lubartowska i Żabia w ramach inwestycji: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów 

Lubelski, gm. Ostrów Lubelski”. 

 

1.3. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.2. Specyfikacja 

techniczna jest integralną częścią SIWZ. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbudową 

sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrów Lubelski.  

Projekt obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej głównie metodą przewiertów sterowanych. 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu 

do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury wodociągowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania 

przewiertu pilotażowego i polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej za pomocą, której możemy 

precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w 

stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń 

podziemnych czy przeszkód terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości 

wiercenia. 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

- oznakowanie robót 
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- dostawę materiałów 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni 

- wykonanie przewiertu sterowanego 

- wykonanie tradycyjnych wykopów  

- układanie rurociągów w wykopie 

- odcięcie istniejącej sieci wodociągowej 

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej poprzez montaż trójnika i zasuwy 

- montaż hydrantu przeciwpożarowego 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu 

- połączenie sieci wodociągowej, przepłukanie i wykonanie próby ciśnieniowej, 

- odtworzenie nawierzchni po robotach w miejscach roboczych 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do doprowadzania wody do 

przyłączy wodociągowych. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

- armatura czerpalna - zdroje uliczne. 

Pozostałe określenia według PN-B-01060 lub równoważnej: 

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót. 
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Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany. 

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar robót. 

Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: 

odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 

Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita 

modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład: 

droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie 

gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla wodociągu w miejscach skrzyżowań z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
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Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego wodociągu 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego 

np.: rurociągu, tor kolejowy, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp. 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu. 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej 

ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające. 

Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca 

dwa lub więcej urządzenia wodociągowe. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 

jej elementu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.6. Roboty ziemne: 

 

1.6.1. Podłoże naturalne - podłoże z drobnoziarnistego gruntu. 

 

1.6.2. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 

gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 

materiał z którego wykonano rury przewodu wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 

tych rur. 

 

1.6.3. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

 

1.6.4. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i obsypką. 

 

1.6.5.Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

wodociągowy. 
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1.6.6. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

 

1.6.7. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

 

1.6.8. Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na 

skutek ciśnienia ścieków. 

Inne definicje - pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1 lub równoważną. 

 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakres robót towarzyszących wchodzi rozbiórka nawierzchni drogowych i chodników oraz ich 

ponowne ułożenie i naprawienie. 

 

1.8. Informacje o terenie budowy 

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz składowania 

materiałów. 

 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.9.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca wykona na własny 
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koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

 

1.10. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

 

1.10.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 

 

1.10.2. Biuro i zaplecze budowy 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów 

- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku. 

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia. 

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana zgoda 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie 

budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, 

teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz 

laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu 

jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 

 

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
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przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 

- miejscowej straży pożarnej, 

- pogotowiu ratunkowemu, 

- właścicielowi dróg itp. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 

1.10.4. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali, itp.) 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 

 

1.10.5. Badania geologiczno - inżynierskie 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do 

warunków gruntowych. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo-wodnych w 

stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, światłowody, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia ogrodzeń należy dokonać ich naprawy. 

 

1.12. Ochrona środowiska 

Roboty w zakresie wykonania sieci wodociągowej i jej uzbrojenia nie wpłyną na pogorszenie 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W odniesieniu do robót montażowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 

wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez 

Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na 

podstawie „informacji bioz” załączonej w dokumentacji projektowej. 

 

1.14. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szkiców 
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planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Projektowana inwestycja jest 

inwestycją liniową i konieczne jest zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych. 

 

1.15. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Inwestycja wymaga zabezpieczenia dróg oraz chodników. 

 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.17. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.18. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.19. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania 

ścieków. 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

Zastosowano następujące podstawowe materiały do budowy sieci wodociągowej z przyłączami: 

- rury ciśnieniowe PE 100 2-warstwowe PN 10 (szereg SDR17) - rury i kształtki z polietylenu, które muszą 

spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3 lub równoważne.  

Zestawienie średnic i długości: 

 DN 110x6,6mm – 61m  

Rurociąg należy układać na głębokości H=1,8m licząc od góry przewodu wodociągowego. 

Włączenie do istniejących sieci wykonać za pomocą trójników żeliwnych i zasuw z obudową sztywną lub 

teleskopową – DN100 – 2 sztuki. 

- armatura - musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-89/M74091, 

PN-89/M74092, PN-EN 12201-1 lub równoważne. 

- hydrant 80mm z zasuwą na podejściu – 1 sztuka 

Ponadto należy wykonać 24,5m rur osłonowych PE 100 DN160x9,1m. 
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Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi 

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę państwowego inspektora sanitarnego wydaną na 

podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. 

powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1,0 m 

winny zawierać następujące informacje: 

nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury, grubość 

ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji 

atestującej, kod daty produkcji. 

 

Zasuwy 

Zasuwy należy projektować w węzłach połączeniowych oraz w miejscach ustalonych przez Inwestora i 

eksploatatora sieci wodociągowej. 

Na wodociągowych przewodach rozdzielczych należy stosować zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, 

kołnierzowe z miękkim zamknięciem: 

• z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną 

metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz, 

•  na ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa), 

•  owiercenie kołnierzy zgodne z normą, 

•  wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, 

•  co najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

•  klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i na zewnątrz) pokryty powłoką z EPDM, 

•  śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) - wpuszczone i zabezpieczone 

   antykorozyjnie, 

Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spełniać wymagania normy. Skrzynki zasuwowe stosować 

wyłącznie w rodzaju B. 

 

Hydrant 

Na przewodzie wodociągowym należy stosować hydrant nadziemny (koloru czerwonego) o średnicy DN 

80 mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem, na ciśnienie PN16 (1,6 MPa), montowany 

wraz z zasuwą odcinającą. 

Włączenie hydrantu do przewodu wodociągowego projektuje się wyłącznie poprzez trójnik z żeliwa 

sferoidalnego. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min.1m od kolumny hydrantowej. 

Średnica sieci spełnia wymagania p.poż i jest zgodna z aktualnym Rozporządzeniem MSWiA w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
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W zakresie szczegółowych wymagań technicznych i materiałowych: 

•  głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, 

•  kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych 

   wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową  

 - dla hydrantu nadziemnego 

•  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z 

   podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

•  elastomerowe uszczelnienie zamknięcia, 

•  samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony podziemne  

   z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, 

   a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu powinno być szczelne), 

•  aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, 

•  kolorystyka - wyłącznie kolor czerwony – dla hydrantów nadziemnych, 

•  wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie p.poż. wydane przez 

   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 

•  owiercenie kołnierzy zgodne z normą. 

Skrzynka zasuwy hydrantowej oraz kolumny hydrantowej podziemnej winna spełniać wymagania 

normy. Skrzynkę zasuwową stosować wyłącznie w rodzaju B. Uzbrojenie stanowić będzie hydrant 

przeciwpożarowy nadziemny 80mm z zasuwą na podejściu.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantu zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu 

C16/20 (B20) o wymiarach 35 x 35cm i grubości 12cm.  

 

Łączniki kołnierzowe i rurowe 

W zakresie szczegółowych wymagań technicznych i materiałowych: 

•  Korpus + pierścienie z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 

•  Uszczelnienie elastomerowe EPDM, 

•  Zabezpieczenie antykorozyjne – żywica epoksydowa nakładana proszkowo o grubości warstwy 

   min. 250 μm, 

•  Nakrętki oraz śruby zaciskowe ze stali nierdzewnej, 

•  Dopuszczalne ciśnienie robocze min. 1,0 MPa, 

Dla łączników z PE wymagany element zabezpieczający przed wysunięciem wykonany z metalu stanowiący 

integralną część łącznika. Wyklucza się rozwiązanie wymagające zastosowania wkładki usztywniającej 

rurociąg. 

 

Przejścia sieci pod drogami wykonać w rurach ochronnych z PE. 
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Przejścia pod drogami, podjazdami, wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku w rurach 

ochronnych. Minimalne zbliżenia sieci do słupów energetycznych 1,0m. 

Sieć wodociągowa wykonywana będzie z rur dwuwarstwowych PE100 SDR 17 i typowych kształtek i 

złączek do rur PE do przesyłania wody łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowo. 

Wszystkie węzły na sieci wykonać należy z kształtek żeliwnych. 

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelności sieci można ją zasypać. Po zasypaniu sieci zasuwy, a 

także opaski występujące na sieci należy obrukować i zamontować skrzynki żeliwne umożliwiające zamknięcie 

dostawy wody.  

Obruki należy ułożyć pod oraz nad skrzynką na podsypce z piasku. Obruki te winny być wykonane z 

żelbetu wibrowanego o wymiarach 0,5x0,5x0,15m. Podobnie należy obrukować hydranty również na podsypce 

z piasku.  

Zasuwy sekcyjne i hydranty na sieci winny być oznakowane tabliczkami umieszczonymi na słupkach 

betonowych lub na sztycy, a hydranty dodatkowo ponumerowane. 

Dla hydrantów należy wykonać podsypkę odsączającą w postaci ok. 0,5m3 nieagresywnego materiału 

(żwir, tłuczeń) umieszczonego przed i pod otworem spustowym.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu 

C16/20 (B20) o wymiarach 35 x 35cm i grubości 12cm. 

Średnice rurociągów dla przepływu pożarowego dobrano tak, aby zapewnić wymagane ciśnienie 

minimalne 0,2 MPa na wylocie, dla najniekorzystniej zlokalizowanego hydrantu. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 

tworzywo sztuczne. 

 

2.3. Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 
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składowania nie może powodować nacisku na rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

2.4. Armatura 

Na przewodach wodociągowych należy instalować miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i 

wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów: 

- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 16, 

- zasuwy żeliwne z połączeniami kołnierzowymi 

- sfera o-ringu bez kontaktu z wodą, 

- śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej kl. A-2/70, a nakrętki - kl. A-2/80 

- taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych, 

- taśma ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE 

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach, 

 

2.5. Kolizje w miejscach wykonywania wykopów dla komór 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem występują takie sieci podziemne jak: elektryczna, 

telekomunikacyjna, telekomunikacyjna światłowodowa. 

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji należy traktować jako 

czynne i powiadomić o nim właściciela danej linii. 

Kable telefoniczne zabezpieczyć rurą osłonową PCV dwudzielną Dz 100 związaną drutem co 30cm 

opartej na gruncie min. 50cm z każdej strony. Podsypkę pod kabel należy wykonać z gruntu rodzimego 

piaszczystego starannie ubitego. Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie. Sieci światłowodowe 

zabezpieczyć zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej warunkami technicznymi. 

 

2.6. Kruszywo 

Dla odwodnienia hydrantów należy wykonać podsypkę odsączającą w postaci ok. 0,5m3 

nieagresywnego materiału (żwir, tłuczeń) umieszczonego nad i pod otworem spustowym. Założenie sączka 

konieczne jest także przy użyciu kamieni przesączających i pozwala szybko i bez przeszkód odprowadzić wodę 

z obszaru hydrantu lub przewodu. 
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2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym. 

 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru 

robót. 

 

2.9. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 

zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- piły do cięcia asfaltu i betonu 

- zrywarka przyczepna 

- żurawie samochodowe 4t 

- kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3 

- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 -10 t, samowyładowcze 5 -10 t 

- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne) 

- ciągniki kołowy 

- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV 

- sprężarka spalinowa przewoźna 

- betoniarki wolnospadowe 

- równiarki do rozkładania, profilowania 

- walec statyczny samojezdny 10t 

- walec wibracyjny samojezdny 

 

3.2. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami 

- taśma miernicza 

- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca 

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe 

- zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe 

- wiertnice 

- kret pneumatyczny 

- podbijaki drewniane do rur 

- wciągarki ręczne 

- wciągarki mechaniczne 

- samochód skrzyniowy z dłużycą 

- samochód samowyładowczy 

- wibratory 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu 

budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transportowane materiały i sprzęt powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

w czasie transportu. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

4.1. Rury PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Gdy rury rozładowywane są pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z 

użyciem podnośnika widłowego. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i 

grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m. 

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

 

4.3. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 
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nie powinien powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany wodociąg. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Na końcach realizowanego odcinka wodociągu należy wykonać komory: wykop początkowy i końcowy, 

które umożliwią wykonanie prac przygotowawczych, montażowych i późniejsze włączenie odcinka do sieci. 

Pośrednie wykopy punktowe muszą być wykonane w miejscach występowania armatury, trójników, większych 

łuków (>22,50). 

Podział na odcinki technologiczne rurociągu przeznaczonego do budowy powinien być dokonany z 
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uwzględnieniem średnicy, załamań trasy i lokalizacji armatury oraz trójników.  

W miejscach występowania trójników, ciasnych łuków, armatury należy wykonać wykopy pośrednie 

umożliwiające wykonanie koniecznych prac montażowych. 

- komory montażowe 1,0x2,0 gł. 2,0m 

W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop zabezpieczyć i 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 

Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 

montażowej. 

Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, 

oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Roboty towarzyszące: roboty rozbiórkowe drogowe 

- ewentualna rozbiórka nawierzchni drogi, 

- roboty drogowe odtworzeniowe, 

- ewentualna odbudowa nawierzchni drogi. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego 

uzbrojenia terenu. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami 

energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości 

powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury - 

ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim 

sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu 

mechanicznego. 

Przy przejściach wodociągu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie cały grunt należy 

wymienić na piasek zagęszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zagęszczać warstwami co 30cm, 

zagęszczanie jak dla ruchu średniego. W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas 

prac po okresach opadów przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych. 

Grunt w wykopach przyjęto kategorii: III i IV. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalne o zmroku. 

Wszelkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia 

podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami 

typowymi. 

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji należy traktować jako 

czynne i powiadomić o nim właściciela danego uzbrojenia. 

Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Szczególnie dotyczy to linii 
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światłowodowej. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m 

od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1m od poziomu terenu. 

 

5.4. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się 

na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru należy złożyć w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę. 

 

5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podsypkę pod rurociąg i obsypkę należy wykonać gruntem rodzimym i zagęścić do osiągnięcia wartości 

92% zmodyfikowanej wielkości zagęszczenia wg Proctora. Przewiduje się zagęszczenie przez udeptywanie lub 

mechaniczne przy użyciu sprzętu o wadze do 100kg.  

Wykluczone jest użycie do zagęszczania sprzętu ciężkiego.  

Zagęszczenie do 92% z zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego uzyskuje się następująco: 

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 20cm wibratorem płytowym (50 do 100kg) równocześnie 

po dwóch stronach rury, 

- po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 10cm. 

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubości 25cm ubita nogami, zanim wibrator 

zostanie wykorzystany do zagęszczania nad przewodem. 

Zasypanie wykopu nad rurociągiem powyżej 30cm wykonać gruntem rodzimym, warstwami po 20cm. 

Do zagęszczania można używać wibratorów płytowych o wadze do 200kg, z jednokrotnym przejazdem po 

zagęszczonej warstwie. 

Do osiągnięcia przykrycia rurociągu zasypką o grubości co najmniej 1m ponad wierzchem rur 

zabroniony jest przejazd w obrębie wykopu nad rurociągiem ciężkiego sprzętu budowlanego i innych pojazdów o 

podobnej masie. 

Zagęszczanie wykonać zgodnie z normą PN-ENV 1046: 2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych” lub równoważnej. 

Jeżeli powyższe warunki są spełnione to odkształcenia rurociągu mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach, stateczność rur nie jest zagrożona i obliczenia sprawdzające nie są konieczne. 
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5.6. Roboty montażowe 

Sieć wodociągowa wykonana będzie głównie za pomocą przewiertu sterowanego. Umożliwi to 

korzystanie z ciągłego ruchu ulicznego. 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury wodociągowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas 

wykonywania przewiertu pilotażowego i polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej za pomocą, 

której możemy precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki 

której jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie 

urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i 

głębokości wiercenia. 

Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE100 2-warstwowych SDR 17 do przesyłania wody, 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego i typowych kształtek i złączek do rur PE. 

Wszystkie węzły na sieci wykonać należy z kształtek żeliwnych. 

Połączenia kołnierzowe 

Połączenia kołnierzowe stosować w węzłach połączeniowych oraz do montażu armatury. Kołnierze 

łączyć śrubami ze stali nierdzewnej. Pomiędzy kołnierzami stosować uszczelki z elastomerów. 

Oznakowanie uzbrojenia 

Uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi.  

Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 

2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia. 

Bloki oporowe 

Podczas wykonywania komór montażowych w miejscach zlokalizowanej armatury (trójniki, zasuwy, 

hydranty) oraz łuków wykonać bloki oporowe. 

Bloki oporowe należy odizolować od przewodu wodociągowego - dylatacja z folii polietylenowej. 

Ściany bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu w sposób zapewniający stateczność 

bloku. Odgałęzienia i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych kołnierzowych kształtek 

przejściowych oraz tulejami kołnierzowymi z kołnierzem stalowym. 

Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien szczelnie 

przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego 

oraz wystawać co najmniej 10cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z 

powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Armaturę należy łączyć zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez producenta. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 

armatury były gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. 

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelności sieci można ją zasypać. Po zasypaniu sieci zasuwy, a 

także opaski występujące na sieci należy obrukować i zamontować skrzynki żeliwne umożliwiające zamknięcie 

dostawy wody. Obruki należy ułożyć pod oraz nad skrzynką na podsypce z piasku. Obruki te winny być 
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wykonane z żelbetu wibrowanego o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15m.  

Podobnie należy obrukować hydranty np. dwudzielnymi płytami o wym. 1,0 x 0,5 x 0,15m szt. 2 również 

na podsypce z piasku. Zasuwy sekcyjne na sieci i hydranty winny być oznakowane tabliczkami umieszczonymi 

na słupkach betonowych. Sieć przed przekazaniem należy przepłukać i poddać dezynfekcji podchlorynem sodu 

o stężeniu nie przekraczającym 0,5 mg/dm3. Podchloryn sodu winien być pozostawiony w sieci na okres 1 doby 

a następnie wykonać należy ponowne płukanie sieci. Woda w sieci winna być poddana badaniom 

bakteriologicznym przez TSSE. 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 

temperaturze nie niższej niż 5°C. 

 

5.7. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 

Inwestora lub użytkownika. Należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200m 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
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- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do   

kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 

30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia 

odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1 MPa, Pp=1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej sieci 

wodociągowej ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a 

przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badanie materiałów 

Użyte materiały do wodociągu powinny być zgodne z projektem. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy wodociągu przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w projekcie. 

 

6.2. Badanie zgodności z projektem. 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 
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dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 

e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

6.3. Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy - wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne,  

a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przeprowadza się przez: 

- oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 

- oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od krawędzi 

wykopu poza teren. 

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym, 

c) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 

- sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina odłamu gruntu, 

- sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m szerokości wolnego pasa terenu dla 

komunikacji. 

Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach co 30,0m. 

- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne 

 

6.4. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.5. Badanie równości nawierzchni, warstwy zasypu 

Sprawdzenie warstwy zasypu 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia 

gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego 

materiału. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. 

Wilgotność należy sprawdzić laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
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- dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97 

- dla zasypki - 0,50 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 

- dla warstw do głębokości 2 m -1,00 

- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na 

ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni - poboczy należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

lub równoważną. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni - poboczy 

nie powinny przekraczać 15 mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy 

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z istniejącymi z tolerancją 

±0,5%. 

 

6.6. Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej sieci, rury należy płukać wodą wodociągową aż do 

chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję 

przewodu. Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego końca dezynfekowanego odcinka 

przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aż do 

momentu gdy na końcówce tego odcinka (przez baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach chloru, 

następnie należy zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24 godziny.  

Następnie przewody ponownie należy przepłukać wodą, aż do zaniku zapachu chloru, po czym należy 

pobrać próbkę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Wyniki prób szczelności, badania jakości 

wody winny być opisane w protokołach. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. 

  Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 

- Datę akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót; 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i 

polecenia Inspektora; 

- Daty i przyczyny wstrzymania robót; 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych; 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót; 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał; 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być 

podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną 

Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 

Księga Obmiarów 

  Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację Inwestycji 

- Protokoły przekazania Terenu Budowy 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

- Świadectwa przejęcia robót 

- Protokoły z narad i ustaleń 

- Korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

 Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i SST, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, w zależności od rodzaju rur i ich średnic oraz 

rodzajów połączeń, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, natomiast nie 

wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

d) podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do pomiaru 

wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzaju podejść, 

e) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic lub rodzajów budynków, 

f) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach lub kompletach. 

g) jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary robót oraz przedmiary załączone są w części 

kosztorysowej projektu. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz: 

- wyposażenie i armatura sztukach; 

- zasypki i obsypki - m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sześcienny), 

 izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Wymagane dokumenty: 

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy, 

b. specyfikacje dostawy rur lub atesty, 

c. dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli, 

d. protokoły sprawdzenia powłok izolacyjnych, 

e. protokoły z wykonania prac ziemnych oraz ułożenia przewodów, 

f. protokoły zasypania przewodów, 

g. protokoły z badania zagęszczenia gruntu, 

h. protokoły z prób szczelności, 

i. dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian, 

j. inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

W odbiorze robót muszą brać udział: 

- inwestor, 

- użytkownik, 

- wykonawca robót, 

- inspektor nadzoru, 
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- inspektor BHP. 

Po okresie rękojmi Zamawiający organizuje odbiór robót „po okresie rękojmi”. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym. 

Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa winny być naniesione w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót . Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- stwierdzenie konieczności przeprowadzenia szczelności przewodu wodociągowego. 
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Wyniki badań należy wpisać do Dziennika Budowy, który z protokołami prób szczelności przewodów, 

inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi dotyczącymi użytych materiałów jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego częściowego i stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka sieci. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. 

Kierownik budowy zobowiązany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym 

częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

przeprowadzenie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu oraz 

przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

8.4. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją, 

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez zbadanie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic, 

- zbadaniu szczelności przewodu. 

 

8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

6.7. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót z 

dokumentacją i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych.  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

- badania wody potwierdzające przydatność do spożycia; 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

- badania stopnia zagęszczenia zasypki 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spoczywa 

obowiązek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, złożenia przy odbiorze końcowym 

oświadczenia: 

- o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę oraz 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 

normami); 



36 
 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic i sąsiadujących z budową 

nieruchomości. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 

ostateczny robót”. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W szczególności: 

- cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 

- wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń wodociągowych, związane z obsługą 

geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 

- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

- wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem projektu organizacji 

ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 

- wszystkie czynności związane z wykonaniem dróg i przejść tymczasowych, 

- wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych mediach, 

- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności do SST, 

dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w przedmiarze robót. 

Rozliczenie robót obejmuje roboty objęte zawartą umową. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę robót za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Jednostka autorska: Projektowanie, Kierowanie i Nadzór w Budownictwie Witold Dubiński 

21-100 Lubartów, ul. Partyzancka 31 

tel. 81 464 31 20 

 

Zestawienie dokumentacji: 

„Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim w rejonie ulic: Lubartowska  

i Żabia.” 

 

11. NORMY l PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady 

- Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi i Europejskimi Normami (PN, 

PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru. 

- Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy 

je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

11.2. Najważniejsze akty prawne: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 1993 r, poz. 250), wraz z 

nowelizacjami, 

c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
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wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wykazu 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz. 

637), 

d) rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobów znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 1998r., poz. 728), 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 

8/02 poz. 71). 

f) zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem (M.P. Nr 22, 1997r., poz. 679). 

 

11.3. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu - WAVIN. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 29.0.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7.06.2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 

72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
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wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 

Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 

w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 

rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań 

w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie Ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 

 

11.4. Wymagania normowe 

Wykazy norm obowiązujących przy wykonywaniu różnego rodzaju robót budowlanych załączane są do 

warunków technicznych wykonania robót, zamieszczane są również w poradnikach projektowania i 

wykonawstwa, instrukcjach montażu itp. wydawnictwach. Są one aktualne w chwili publikacji. Ich ważność 

należy sprawdzić przed przystąpieniem do realizacji robót. 

 

Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania określa: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. z dnia 19 marca 1999r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. z dnia 28 

czerwca 2000r.) 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH NORM 

Lp Numer Normy Tytuł Normy 

1 2 3 

1 PN-86/B-02480 lub 
równoważna 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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2 PN-81/B-03020 lub 
równoważna 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

3 PN-B-06050: 1999 lub 
równoważna 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4 PN-B-10725:1997 lub 
równoważna 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

5 PN-B-10736:1999 lub 
równoważna 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

6 PN-EN 13244-1:2004 lub 
równoważna 

Systemy    przewodów   rurowych    z   tworzyw   sztucznych    do 
ciśnieniowych   rurociągów   do   wody   użytkowej   i   kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania 
ogólne. 

7 PN-EN 13244-2:2004 lub 
równoważna 

Systemy przewodów z tworzyw do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowe] 
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

8 PN-EN 13244-3:2004 lub 
równoważna 

Systemy przewodów z tworzyw do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 
(PE). Część 3: Kształtki 

9 PN-EN 13244-4:2004 lub 
równoważna 

Systemy przewodów z tworzyw do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

10 PN-EN 13244-5:2004 lub 
równoważna 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

11 PN-83/B-1 0700/04 lub 
równoważna 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 
i polietylenu. 

12 PN-92/B-01706 lub 
równoważna 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01 
706:1 992/Az1: 1999. 

13 PN-B-Q2865;1997 lub 
równoważna 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - wraz z poprawką PN-B-02865:1997/Apl: 
1999. 

14 BN-83/8836-02 lub 
równoważna 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

15 PN-70/H-97051 lub 
równoważna 

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

16 PN-70/H-97052 lub 
równoważna 

Ocena przygotowania powierzchni stali staliwa i żeliwa do malowania 

17 PN-70/N-01270.01 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

18 PN-70/N-01270.02 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

19 BN-81/9192-05 lub 
równoważna 

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

20 PN-70/N-01 270.03 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 

21 PN-70/N-01 270.04 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 

22 PN-70/N-01270.07 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

23 PN-70/N-01 270.08 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
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24 PN-70/N-01 270.09 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze, 

25 PN-70/N-01270.12 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

26 PN-70/N-01270.14 lub 
równoważna 

Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

27 PN-76/E-05125 lub 
równoważna 

Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

28 PN-EN-1452-1-5:2000, 
ZAT/97-01-001 lub 
równoważna 

Rury z tworzyw 

UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do tych urządzeń które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do stosowania oraz 

wymogami określonymi właściwymi przepisami. 

Określone w projekcie marki, typu urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia 

standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 

gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Wykonawca proponujący urządzenia i 

materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem, 

oraz ewentualne dostosowanie do rozwiązań przyjętych w opracowaniu projektowym. 

 


