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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot w zygku z przebudow drég gminnych: nr 103624L od
km 0+000 do km 1+475,20 ( km roboczy) w miejscésidolechowice na odcinku od drogi
gminnej nr 103621L do drogi gminnej nr 10362blnr 103625L od km 0+000 do km
1+239,00 ( km roboczy) w miejscowm Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6Q3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr.&8ina Ostréw Lubelski powiat
lubartowski , woj. lubelskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest ohekuiem przetargowym i
kontraktowym przy realizacji rob6t wymienionychpht. 1.1.

1.3. Zakres robé6t oy SST

Ustalenia zawarte w nisigjj specyfikacji obejmajwymagania szczego6towe
dla robo6t obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ppzyebudowie drég
gminnych: nr 103624L od km 0+000 do km 1+475,Rén(roboczy) w miejscowndi
Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 10362 drogi gminnej nr 103625L i nr
103625L od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczyjiejscowdci Kolechowice na odcinku
od drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa dweego drogi wojewddzkiej nr 813. Gmina
Ostrow Lubelski powiat lubartowski , woj. lubelski

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowg (drog) albo jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuods$y od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghec migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych

z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwe;.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zewzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw
obstuguacych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiz&na do usugtia po jego zakaczeniu.
1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowgty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdairzekolicznadici zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktmtenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta ez wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylicze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawgapo,
niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwazanych z ocemnjakosci materiatlow oraz robét.

1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozkladania oben od

ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana kgegaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa meze sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérn&épodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - doinaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwrpadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinata - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cestek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod#é- zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jefli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zsmadéwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usgizeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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1.4.25.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow,
umieszczenia unzizen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gérna warstwa po@tplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycty trasplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kotpdiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidia(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukceyjra
lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-iaytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@a\Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kaacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach ,stamoejidokument przetargowy.zii w trakcie wykonania
robot okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejgsazanej przez Zamavwdaaggo,
Wykonawca sporgdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egz. i przegie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przeziyniera
Wykonawcy stanovidi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dnpojednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej daientacji.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohouje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddnhnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiabla zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli my$xc jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasspione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztMigivcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu & do zak@czenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegilzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki
niezlgdne do ochrony robét, wygody spoteczeid innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicitah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaCzony w cer umowrs.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;sio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszizech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobag techniczia wydam przez
uprawnior, jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkmczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizj powinien
otrzyma zgoc: na wycie tych materiatéw od wkgiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych widcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemminstalacii i uradzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidale zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéiglgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe niedwsla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakfczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zadaenia
przez Irzyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblgmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorudawego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L

do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktarevgakikolwiek sposéb zwizane z robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagdaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i
w sposoéb eigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtgkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.7Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawg¥staniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyee proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegardédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegdta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wi&cicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych widczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest
zobowhzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakaciowych
materiatow z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieddzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarodet materiatow tdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekaivytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa i
produkcja materialtdw przeznaczonych do realizatiowy.
Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L

do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robét,zie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychenaldéw zostanie
przewartéciowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaétedo czasu gdydala one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaahowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi liayniera o swoim zamiarze co
najmniej

3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dezym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez lyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kiyzgodny
z ofery Wykonawecy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowapypez Irkyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami glrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznygtodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych olggin na osie mogby¢ dopuszczone przez

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.
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Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacplacu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek fdu spowodowanego przez Wykonawov wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wygs$ck przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowiumentacji projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaag na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytylanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera
programu zapewnienia jam, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeauyia robét, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraquejwykonanie robot zgodnie z dokumengmjojektova,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynegpimzyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré&

a) czs$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaanbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementow
robét,

— system (sposob i procea@rproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedatitia wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

— i sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyayzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdéto

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jak@ci materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinmier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosé sa okrelone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmeslone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi Swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagiafymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier tedzie mi€ nieograniczony dogb do dokumentéw wykonawcy celem sprawdzenidgcilo
wbudowanych materiatéw.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy informacje o jakichkolwiek niedagnieciach
dotycacych uradzei laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod
badawczych. Jeli niedociagnigcia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Proébki lzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawcaduizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez lyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweeply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyriiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kryniera.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przezego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lizyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdviradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbot prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodné¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamirikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lzrynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbatkowych bada, albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robo6t z dokumentagprojektowy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyeh dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieemwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsk Norma lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugsposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawejaowiazujacym Zamawiajicego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
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— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez lyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robaét,
— przebieg robét, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
— i kofncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét preemdza si w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia

0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&ioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekia ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostan poprawione wg instrukcji klyniera na pimie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z €ztaicia wymagam w czasie okrdonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni
jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtatzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgeiowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot,
a takee w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiigzbzda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmiku miejsca szkice madyy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zostamigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomienienvimiera W przypadku nie zgloszenia robét zaniksch do
odbioru wykonane roboty zostamozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonav@gbiér kedzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Irzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiay, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.W chwili zgtoszenia rob6t zanikajcych i ulegapcych
zakryciu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzou komplet wynikéw badan laboratoryjnych
w dwdch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla $pektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze trapwym,
robot. Odbioru robét dokonujedynier. Odbioréw czsciowych robot nie przewiduje i
8.4. Odbidr koincowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kdacowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowé®do odbioru kécowego

bedzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego i Irzyniera.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa , SST
jezeli wszystkie pomiary i badania , daty wyniki pogyne.

W toku odbioru kécowego robdét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy
termin odbioru kécowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka@¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmefktacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kewowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&wego robot jest protokot odbioru
kohcowego rob6t sposglzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiago.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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Do odbioru kdaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowaoperat kolaudacyjny w trzech
egzemplarzach zawiesgly nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszagych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru kecowego komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige k:da zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavwiizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidhkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgkdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagslo wymagéa warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitosme w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione
w kosztorysie.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdlskie.



D-M-00.00.00 Wymagania og6lne 17

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghkta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwistlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@eU.Nr 89, poz. 414).
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvect dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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